

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º CONTRATO			
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR DA ETAPA	VALOR DO CONTRATO
Modificação dos ambientes internos do Bloco 9 e Bloco 16	Bloco 16 Superior - A antiga enfermaria se transformará em uma sala de aula. Outra sala de aula será obtida através da junção dos ambientes da Sala do Xadrez e a Sala de Equipamentos de Manutenção da CTI. Bloco 9 Inferior - Ampliação do Laboratório de Manutenção Industrial e do laboratório menor anexo. A área ampliada do Laboratório de Manutenção Industrial ainda será subdividida em dois ambientes menores.	R\$ 15.603,71	R\$ 70.085,92
Reforma do Auditório	Retirada de todo o carpete das paredes do Auditório, a fim de cumprir as exigências do Corpo de Bombeiros. Após a retirada do carpete, a parede será lixada e emassada, posteriormente recebendo pintura na tinta cor branca.	R\$ 3.133,06	
Calçada complementar do Bloco 9	Será executado o complemento da calçada em frente à entrada do laboratório do Bloco 9 Inferior, com o objetivo de permitir o acesso a um dos novos ambientes que será gerado após a modificação dos espaços.	R\$ 474,31	
Telhado do Pátio de Entrada	Substituição das telhas antigas e danificadas de fibrocimento por telhas novas de aço galvanizado. Substituição também de todas as calhas metálicas.	R\$ 31.103,95	
Sistema complementar de Incêndio e Pânico	Instalação de corrimão nas faces externas das paredes da escada do Bloco 14, aquisição de chave dupla de conexão Storz para os hidrantes de parede, hidrante de coluna instalado próximo à entrada do campus, execução de proteção contra impacto de veículos em frente à Central de Gás.	R\$ 3.165,88	
Serviços complementares	Demais serviços complementares necessários, como administração local composta pelo Encarregado Geral e o Engenheiro da empresa contratada, remoção de entulhos com a utilização de caçamba e caminhão, limpeza geral dos ambientes onde os serviços serão executados, locação de plataforma elevatória para acesso ao telhado do pátio.	R\$ 16.605,01	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º CONTRATO			
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR DA ETAPA	VALOR DO CONTRATO
Modificação dos ambientes internos do Bloco 2	Bloco 2 Inferior - Ampliação do ambiente da Coordenadoria de Matemática, bem como a junção desse espaço com o Laboratório de Matemática.	R\$ 2.680,15	R\$ 57.199,97
Calçada complementar do Bloco 2	Será executado o complemento da calçada em frente à entrada da Coordenadoria de Matemática do Bloco 2 Inferior, com o objetivo de permitir o acesso ao LIFE, cujo local de entrada deslocado.	R\$ 887,26	
Complemento do telhado do Bloco 2 e Bloco 9	Execução do complemento do telhado cerâmico do Bloco 2 e Bloco 9, nos locais onde as calçadas serão ampliadas, de modo a garantir a proteção contra chuva e sol.	R\$ 6.199,60	
Serviços nos Banheiros	As válvulas de descargas com defeito nos banheiros serão todas substituídas, além da reposição dos azulejos que estão faltando nas paredes.	R\$ 4.038,43	
Casa de Gás do Bloco 3	Será construída uma Casa de Gás como anexo à Sala de Preparo do Bloco 3 Inferior, externamente a bloco, com o objetivo de armazenar corretamente os cilindros de gás presentes na Sala de Preparo.	R\$ 1.964,15	
Complemento do alambreado da Quadra	Será executado o complemento do alambreado lateral da Quadra Poliesportiva, do lado oposto ao da arquibancada, com o objetivo de minimizar as saídas de bola por essa lateral.	R\$ 8.973,76	
Corrimão nos degraus da Quadra	Serão executados corrimãos nos degraus complementares da Quadra Poliesportiva, com o objetivo de permitir o acesso às partes da arquibancada com maior segurança.	R\$ 2.126,33	
Pintura das fachadas dos Blocos 1 à 10 e das Salas de Aula	Contratação de mão de obra para realizar a pintura de toda a fachada dos Blocos 1 à 10, bem como a pintura de todas as Salas de Aula. Estão previstos reparos em trincas e paredes descascadas, dos ambientes acima considerados.	R\$ 17.638,03	
Serviços complementares	Demais serviços complementares necessários, como administração local composta pelo Encarregado Geral e o Engenheiro da empresa contratada, remoção de entulhos com a utilização de caçamba e caminhão, limpeza geral dos ambientes onde os serviços serão executados, locação de plataforma elevatória para acesso aos ambientes altos das fachadas dos blocos.	R\$ 12.692,26	

Empresa Contratada	Plataforma Engenharia LTDA.
Responsáveis da Empresa	Leônidas Melo (Sócio / Engenheiro Civil), Victor Melo (Engenheiro Civil) e Eduardo Viana (Encarregado Geral)
Responsável da parte técnica do Ifes	André Sabra Rodrigues (Engenheiro Civil / Coordenador de Engenharia e Manutenção)
Período de execução previsto e pactuado	11-12-2017 a 10-03-2018

Empresa Contratada	Plataforma Engenharia LTDA.
Responsáveis da Empresa	Leônidas Melo (Sócio / Engenheiro Civil), Victor Melo (Engenheiro Civil) e Eduardo Viana (Encarregado Geral)
Responsável da parte técnica do Ifes	André Sabra Rodrigues (Engenheiro Civil / Coordenador de Engenharia e Manutenção)
Período de execução previsto e pactuado	11-01-2017 a 10-04-2018